

Comune di San Vito dei Normanni <|> Piazza Carducci, 1 - 72019
San Vito Dei Normanni (BR) <|> Tel. 0831/ 955226 - Fax
0831955230 - P.Iva 00175480748

Informazioni gara d'appalto

Lavori di recupero e valorizzazione della cripta di San Biagio				OG2
Lavoro d'appalto				Categoria
14/12/2015	€ 424.413,92	€ 21.220,70	€ 0,00	€ 445.634,62
Data gara	Importo base d'asta	Oneri di sicurezza	Lavori in economia	Totale lavori

Risultato di gara

ATI: Caramella - Lombardo Federica			31,216 %	€ 291.928,87
Ditta aggiudicataria			Ribasso	Importo ribassato
€ 313.149,57	€ 132.485,05	42,432 %	€ 132.875,63	31,22539 %
Importo aggiudicazione	Economie di gara	% Cauzione	Importo cauazione	Soglia di anomalia

Calcolo delle offerte anomale

Offerte		Descrizione
Ammesse	35	Offerte ammesse a partecipare alla gara.
Accantonate	8	Ali di accantonamento. 10,00% del numero delle offerte ammesse.
Anomale	6	Offerte anomale automaticamente escluse
Valide	21	Offerte con ribasso inferiore alla soglia d'anomalia
Dettagli di calcolo		Descrizione
Somma ribassi	832,640 %	Somma dei ribassi delle offerte non escluse
Media ribassi	30,839 %	Media dei ribassi delle offerte non escluse
Somma scarti	6,964 %	Somma degli scarti
Media scarti	0,387 %	La media degli scarti positivi
Soglia di anomalia	31,22539 %	Somma della media dei ribassi e la media degli scarti

Prospetto delle offerte

N. Ditta	Ribasso	Scarto	Stato offerta	Importo ribassato
1 Laboratorio di restauro di Asuni GP	24,526 %	0,000 %	Esclusa	€ 320.322,16
2 AR Arte & Restauro	24,563 %	0,000 %	Esclusa	€ 320.165,13
3 Vita Mauro	24,986 %	0,000 %	Esclusa	€ 318.369,86
4 Vincenzo Modugno	25,953 %	0,000 %	Esclusa	€ 314.265,78
5 ATI: Vitiello - Sergio Salvati	28,100 %	0,000 %		€ 305.153,61
6 Isolteco - Pantole Luca	28,970 %	0,000 %		€ 301.461,21
7 ATI: Tei - Consorzio Pragma	29,986 %	0,000 %		€ 297.149,16
8 Operazione	30,188 %	0,000 %		€ 296.291,85
9 CEA Costruzioni	30,523 %	0,000 %		€ 294.870,06
10 RC Restauro Conservativo	30,630 %	0,000 %		€ 294.415,94
11 Rossi Restauri	30,653 %	0,000 %		€ 294.318,32
12 Edil Costruzioni Group	30,748 %	0,000 %		€ 293.915,13
13 Carratta	30,785 %	0,000 %		€ 293.758,09
14 Geom. Luigi Carlino	30,890 %	0,051 %		€ 293.312,46
15 ATI: La Fenice - Capitolium Cons. Restauri	30,896 %	0,057 %		€ 293.287,00
16 Pascual	30,937 %	0,098 %		€ 293.112,99
17 Edil Costruzioni	30,963 %	0,124 %		€ 293.002,64
18 AD. Restauri e Costruzioni	31,025 %	0,186 %		€ 292.739,50
19 ATI: Aurea sas - Fides Restauri	31,057 %	0,218 %		€ 292.603,69
20 ATI: La Valle Costruzioni - Giovanni Izzo	31,075 %	0,236 %		€ 292.527,29

21 ATI: Trio Costruzioni - Meo Evoli	31,098 %	0,259 %		€ 292.429,68
22 Ciullo Restauri	31,113 %	0,274 %		€ 292.366,02
23 ATI: Felling - Restauri del sole	31,121 %	0,282 %		€ 292.332,06
24 ATI: Manutenzioni Srl - Federici ana Restauri	31,172 %	0,333 %		€ 292.115,61
25 ATI: Caramella - Lombardo Federica	31,216 %	0,377 %	Aggiud	€ 291.928,87
26 ATI: Ecoverde - Iconos	31,233 %	0,394 %	Anomala	€ 291.856,72
27 Nicoli	31,393 %	0,554 %	Anomala	€ 291.177,66
28 Capitolium Artis	31,570 %	0,731 %	Anomala	€ 290.426,45
29 Scalesse Roberto	31,610 %	0,771 %	Anomala	€ 290.256,68
30 ATI: Ingrosso Costruzioni - Restauratori associati	31,813 %	0,974 %	Anomala	€ 289.395,12
31 ATI: Cassisi Ignazio - Riccardi Giovanni	31,875 %	1,036 %	Anomala	€ 289.131,98
32 ATI: Santovito - Galante	31,984 %	0,000 %	Esclusa	€ 288.669,37
33 ACF Restauri	32,233 %	0,000 %	Esclusa	€ 287.612,58
34 Lithos	32,385 %	0,000 %	Esclusa	€ 286.967,47
35 Lares	33,891 %	0,000 %	Esclusa	€ 280.575,80

Coa v2.1 - www.softappalti.it